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ANEXO C – ORIENTAÇÃO PARA ESTIMATIVAS DE ESFORÇO DE ATIVIDADES UTILIZANDO USTS 
 
I. Dos Itens I e II - Serviço de Planejamento, Monitoramento e Controle de Projetos de TI e Serviço de Apoio às Aquisições necessárias aos Projetos de TI: 
	Item 
	Bens / Serviços 
	Estimativa UST (24 Meses) 
	Forma de Estimativa 

	I 
	Serviço de Planejamento, Monitoramento e Controle de Projetos de TI. 
	40.800 (quarenta mil e oitocentas) UST 
	Através de Dados Históricos da DGTEC. 

	II 
	Serviço de Apoio às Aquisições necessárias aos Projetos de TI. 
	12.000 (doze mil) UST 
	Através de Dados Históricos da DGTEC. 


  
Os serviços acima serão entregues mensalmente na forma discriminada abaixo:  
 
	Item 
	Prazo de Entrega Previsto 
	Quantidade Mensal de USTs Previstas 

	Elaborar REL-01 
	Em até 2 dias úteis após solicitado. 
	1.200 USTs 

	Elaborar REL-02 
	Em até 2 dias úteis após solicitado. 
	500 USTs 

	Elaborar REL-03 
	Em até 2 dias úteis após solicitado. 
	500 USTs  


      
II. Dos Itens III, IV e V - Serviço de Gestão de Análise de Negócios, Serviço de Análise de Negócios e Serviços de apoio Didático de TI: 
 Serviço de Gestão da Análise de Negócios 
	Planejamento da Análise de Negócios 

	Atividade 
	Quantidade de UST estimada por atividade 

	Planejar a Abordagem da Análise de Negócios. 
	0-2 

	Planejar a Comunicação da Análise de Negócios. 
	0-2 

	Planejar o Processo de Gerenciamento de Requisitos. 
	0-2 

	Revisar Parte de Planejamento. 
	0-2 

	Monitoramento da Análise de Negócios 

	Atividade 
	Quantidade de UST estimada por atividade 

	Gerir Demanda. 
	0-4 

	Gerenciar o Desempenho da Análise de Negócios. 
	0-4 

	Planejar Atividades da Análise de Negócios. 
	0-4 

	Conduzir a Análise das Partes Interessadas. 
	0-3 

	Alocar Requisitos. 
	0-2 


 
Serviço de Análise de Negócio 
	Elicitação 

	Atividade 
	Quantidade de UST estimada por atividade 

	Preparar a Elicitação. 
	0-2 

	Conduzir a Atividade de Elicitação e Registar os Resultados. 
	0-6 

	Confirmar Resultados da Elicitação. 
	0-2 

	Análise Corporativa 

	Atividade 
	Quantidade de UST estimada por atividade 

	Definir a Necessidade do Negócio e Gaps (Lacunas) de Capacidades. 
	0-4 

	Determinar a Abordagem e o Escopo da Solução. 
	0-4 


 
 	 
	Análise e Gerenciamento dos Requisitos de Negócio 

	Atividade 
	Quantidade de UST estimada por atividade 

	Modelar Requisitos de Negócio. 
	0-8 

	Verificar e Validar Requisitos de Negócio. 
	0-4 

	Definir Requisitos de Transição. 
	0-4 

	Avaliar Solução Proposta. 
	0-4 

	Validar a Solução. 
	0-2 

	Avaliar o Desempenho da Solução. 
	0-2 


 
 	 
Serviço de Apoio Didático de TI 
	Estruturação do Apoio Didático 

	Atividade 
	Quantidade de UST estimada por atividade 

	Manter Roteiros e Trilhas de Treinamento. 
	0-4 

	Planejar a Abordagem do Apoio Didático. 
	0-2 

	Execução do Apoio Didático 

	Atividade 
	Quantidade de UST estimada por atividade 

	Preparar Objeto de Aprendizagem. 
	0-4 

	Realizar Capacitação. 
	0-15 


 
Estimativas diferentes devem ser justificadas pela CONTRATADA, provendo orientação objetiva de como o resultado da diferença poderá ser observado pela Equipe de Gestão do Contrato quando de sua aceitação. 
A relação acima poderá ser alterada pelo CONTRATANTE caso julgue necessário. 
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